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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020. 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. 
 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2020 

 
 
1 - PREÂMBULO 
 
 1.1 – O Município de VISTA ALEGRE, Estado do Rio Grande do Sul, através da 
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria Municipal n° 182/2020, de 
02/03/2020, e de conformidade com a Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de licitação, no dia 
22/06/2020, às 09h, na Prefeitura Municipal de VISTA ALEGRE, sito a Avenida Sol da 
América, 347, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço global, para a 
execução de obras de recapeamento asfáltico, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos, sendo a presente licitação do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL". 
 
 1.2 – O recebimento dos Envelopes "A", contendo a documentação de Habilitação 
dos interessados CADASTRADOS e Envelopes "B", contendo a proposta de preço dos 
interessados CADASTRADOS dar-se-á até às 09h00min, do dia 22/06/2020 no setor de 
protocolo do órgão e endereço acima especificado. Os interessados NÃO CADASTRADOS 
deverão se CADASTRAR apresentado todos os documentos descritos no item 5.1.1, 5.1.2 e 
5.1.3 do presente edital até as 16h30min, do dia 17/06/2020, no mesmo local descrito 
anteriormente. 
 
 1.3 – A abertura dos Envelopes "A", contendo a documentação de Habilitação dar-
se-á no mesmo local retro estabelecido, às 09h, do dia 22/06/2020. Havendo a 
concordância da comissão de Licitação, e de todos os proponentes, formalmente expressa 
pela assinatura do termo de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo IV, 
renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma 
data, a abertura dos envelopes "B", contendo a Proposta de Preço, dos proponentes 
habilitados.   
 
2 – OBJETO 
 

2.1 – A presente licitação visa a seleção de melhor proposta para execução de obras 
de recapeamento asfáltico, com recursos oriundos do BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. – 
AGÊNCIA DE FOMENTO/RS., e do Município de VISTA ALEGRE – RS, compreendendo o 
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fornecimento de materiais e mão de obra em regime de empreitada global, tudo conforme 
projeto de engenharia, composto de planta, memorial descritivo, planilha orçamentária e 
cronograma de execução físico-financeiro, mais minuta de contrato que são partes 
integrantes do presente edital.  
 
3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
 3.1 – Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente inscritos 
no Cadastro de Licitantes da Prefeitura Municipal de VISTA ALEGRE - RS, com certificado 
fornecido pela Prefeitura Municipal, válido na data da abertura presente licitação mediante 
apresentação dos documentos solicitados no item 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 deste edital e os não 
cadastrados desde que façam o cadastramento nos termos do item 1.2 do presente edital. 
 
 3.2 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
 3.3 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 
 
4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" e "B" E DA CARTA DE 
CREDENCIAMENTO  
 
 4.1 – Os envelopes "A" e "B", contendo respectivamente a documentação referente 
à habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados 
no preâmbulo deste edital, devidamente fechados, constando da face de cada qual com os 
seguintes dizeres: 
 

À  

Prefeitura Municipal de Vista Alegre/RS 

Comissão Permanente de Licitações 

Tomada de Preços n.º 04/2020 

LICITANTE: 

Fone/Fax: 

E-mail: 

Data-hora: Dia 22 de junho de 2020 – as 

09:00 horas 

Envelope nº 01 – Documentação 

À  

Prefeitura Municipal de Vista Alegre/RS 

Comissão Permanente de Licitações 

Tomada de Preços n.º 04/2020 

LICITANTE: 

Fone/Fax: 

E-mail: 

Data-hora: Dia 22 de junho de 2020 – as 

09:00 horas 

Envelope nº 02 – Proposta 

 
 4.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o 
procedimento licitatório, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme 
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modelo constante no Anexo II, a qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação na data 
de abertura dos envelopes "A". 
 
5 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO 
 
 5.1 – A documentação relativa a habilitação para cadastramento deverá conter: 
 
 5.1.1 – Para comprovação da habilitação jurídica: 
 
 a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com alterações, se houver, 
devidamente registrado e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores. 
 
 b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício. 
 
 c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
 d) Cédula de Identidade, CPF dos sócios da empresa, bem como do representante 
da empresa e procuração, se for o caso. 
 
 5.1.2 – Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista: 

  a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

  c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão 
Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante; 

  d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação 
regular no cumprimento das contribuições previdenciárias; 

  e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440/2011). 

 
  5.1.3 – Para a comprovação da qualificação econômica - financeira: 

5.1.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, 
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que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de três meses da data de apresentação das propostas. 

5.1.3.1.1 Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item 5.1.3.1 
engloba, no mínimo: balanço patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou órgão 
competente, termos de abertura e encerramento. 

5.1.3.1.2 As cópias deverão ser originárias do Livro Diário devidamente formalizado 
e registrado. 

5.1.3.1.3 A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED 
poderá apresentá-lo na forma da lei. 

5.1.3.1.4 Entende-se que a expressão “na forma da lei” constante no item 5.1.3.1.3 
engloba, no mínimo: 
  a) Balanço Patrimonial (Extraído do Livro Diário); 
  b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício (Extraído do Livro Diário); 
  c) Termos de abertura e de encerramento (Extraído do Livro Diário); 
  d) Recibo de entrega de escrituração contábil digital (Extraído do Livro Diário). 

5.1.3.1.5. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED. 
5.1.3.1.6. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções 

Normativas da Receita Federal do Brasil que tratam do Sistema Público de Escrituração 
Digital - SPED. Para maiores informações, verificar o site www.receita.gov.br, no link SPED. 

5.1.3.2 Certidão negativa de falência ou concordata, expedido pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data de 
apresentação da proposta. 

5.1.3.3 Prova de que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, conforme artigo 31, § 3º da Lei Federal nº 
8.666/93, comprovados através do balanço patrimonial do último exercício social, já 
exigível e apresentado na forma da Lei. 
 
 5.1.4 – Para comprovação de qualificação técnica: 

a) Certidão de registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura, Urbanismo e Agronomia - CREA ou CAU, dentro de seu prazo de validade. No 

ato da assinatura do contrato, a empresa vencedora da presente licitação deverá 

apresentar a referida certidão com o respectivo visto do Conselho Regional do Rio Grande 

do Sul, no caso de ser de outro estado. 

b) Declaração assinada pelo representante legal do proponente de que manterá na 

obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsável na gerência dos serviços, indicando o 

nome e o número da inscrição junto ao CREA ou CAU, o qual deverá constar na Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à obra objeto da presente licitação. 



 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 

CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 

 

 

c) Declaração assinada pelo representante legal do proponente, de que, possui 

suporte técnico, administrativo, aparelhamento, instalações adequadas, bem como 

pessoal qualificado e treinado, disponíveis para execução dos serviços objeto desta 

licitação, dentro do prazo estipulado. 

d) Declaração assinada pelo representante legal do proponente e seu responsável 
técnico de que, se adjudicado, compromete-se a executar a obra de acordo com as 
especificações técnicas propostas pelo contratante. 

e) Comprovação de aptidão por meio de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade 
técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o(s) 
responsável(is) técnico(s) da empresa licitante tenha(m) executado com bom desempenho 
serviço pertinente e compatível em características com objeto da licitação. O atestado 
deverá ser devidamente certificado pelo CREA. A comprovação de vínculo do profissional 
será feita, em se tratando de sócios através do contrato social, em se tratando de 
funcionário através de cópia da CTPS ou ainda, por meio de contrato de prestação de 
serviços firmado entre a empresa licitante e o profissional.  

d) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para a execução da obra e o cumprimento das obrigações, objeto desta 

licitação, conforme Anexo I. 

e) Declaração de que atende ao disposto no artigo 7, inciso XXXIII da CF, conforme 

Anexo IV 

 
 5.2 - O ENVELOPE "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - deverá conter: 
 
 a) Certificado de registro cadastral especial fornecido pelo Município de VISTA 
ALEGRE - RS, obedecido o prazo fixado no item 1.2; 
 
 b) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com 
amplos poderes para decidir a respeito dos atos da presente licitação, inclusive, para 
desistir de eventual recurso ou formalizar Carta de Credenciamento conforme Anexo II do 
presente edital. 
 

c) Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade 
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de governo, de acordo 
com o modelo constante no Anexo III. 

 
 5.3 – Os documentos necessários para o Cadastro do proponente poderão ser 
apresentados em original, por qualquer copia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração de VISTA ALEGRE – RS ou ainda publicação em órgão de 
imprensa oficial. 
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 5.4 -  A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretender utilizar os 
benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, disciplinados 
neste edital, deverá apresentar, comprovante de sua situação, através de documento de 
enquadramento como ME ou EPP, fornecido pela Junta Comercial da sede da licitante, 
expedido no máximo 90 dias anterior da data de julgamento das propostas. As sociedades 
simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar declaração 
de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devidamente 
averbada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, comprovando seu enquadramento nas 
hipóteses da Lei Complementar nº 123/2006. O documento de enquadramento deverá ser 
apresentado, dentro do envelope contendo a documentação de habilitação. 
  5.5 - A cooperativa que tenha auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o 
limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme disposto no 
artigo 34, da Lei 11.488/2007, desde que também apresentem, dentro do envelope da 
documentação de habilitação, declaração firmada por contador, de que se enquadra no 
limite de receita referida acima. 
 
6 – PROPOSTA DE PREÇO 
 
 6.1 – A proposta de preço – Envelope "B" – devidamente assinada pelo proponente 
ou seu representante legal, redigida em português, datilografada, de forma clara, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e 
prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos e conter: 
 
 a) Os preços deverão ser cotados exclusivamente em moeda corrente nacional, e 
deverão cobrir todos os custos e despesas necessárias a execução da obra, objeto desta 
licitação, incluindo todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, as relacionadas com a medicina e segurança do trabalho, 
uniformes, transporte, seguros, etc.  
 
 b) O preço proposto deverá ser expresso em reais, em algarismos, devendo ser 
apresentado planilha de orçamento e cronograma de execução da obra, onde nas duas 
tabelas deverá constar o preço unitário e o valor total da obra. 

 
c) Os preços serão compostos de número inteiros e de até 02 (duas) casas decimais, 

após a vírgula com arredondamento. 
 
d) Somente poderão participar da licitação as empresas que atenderem às 

exigências deste Edital. 
 
e) Será vedada a participação de empresas na licitação quando: 
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e.1) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
e.2) Sob processo de concordata ou falência; 
e.3) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou 

qualquer de seus órgãos descentralizados; 
 

7 – PROCEDIMENTO 
 
 7.1 – Serão abertos os envelopes "A", contendo a documentação relativa à 
habilitação dos proponentes, e procedida a sua apreciação. 
 
 7.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os 
documentos exigidos no item 5 deste edital. 
 
 7.3 - Caso a comissão de licitação julgue conveniente, a seu critério exclusivo, 
poderá suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os 
documentos apresentados, marcando nova reunião, ocasião em que será apresentado o 
resultado da habilitação; 
 
 7.4 – Os envelopes "B", contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados 
aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a 
sua denegação. 

 
7.5 – Serão abertos os envelopes "B", contendo a proposta de preço dos 

proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou 
tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
 
 7.6 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos 
no item 6 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis. 
 
 7.7 - É facultada à Comissão, em qualquer fase da Licitação, a promoção de 
diligência, destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 
 
 7.8 – Julgamento e classificação das propostas de acordo o estabelecido no item 8 
deste edital. 
 
8 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
 8.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão 
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se 
vencedor o proponente que apresentar o "MENOR PREÇO GLOBAL", respeitado o critério 
de aceitabilidade dos preços. 
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 8.2 - Ultrapassada a fase de "habilitação" e abertas as propostas, não mais cabe 
desclassificar as licitantes, por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  
  
 8.3 - Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado não exceda o valor 
total constante na planilha orçamentaria, objeto desta licitação. 
 
 8.4 - Serão desclassificadas as propostas que superarem o valor total da planilha de 
orçamento, objeto desta licitação, bem como aquelas que apresentarem preços 
inexeqüiveis. 
 
 8.5 - No término dos trabalhos a comissão julgadora concluirá pela proposta mais 
vantajosa para o município, podendo ainda, quando julgar conveniente, propor a 
revogação ou anulação da Licitação, justificando a proposição. 
 
 8.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Comissão julgadora 
adotará como critério de desempate o sorteio, em ato Público, com a convocação prévia de 
todos os licitantes. 
 
 8.7 - O Município de VISTA ALEGRE irá desconsiderar qualquer oferta de vantagem 
não prevista nesta Licitação, baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
 8.8 - A comissão julgadora desclassificará: 
 a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. 
 b) não apresentarem planilha e cronograma com os preços conforme orçamento 
global.  
 c) deixarem de cotar algum item do orçamento. 
 
 8.9 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Município de VISTA 
ALEGRE, poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
outras escoimadas das causas referidas no sub-item anterior. 
 
 8.10 - Decairá do direito de impugnar, perante o Município de VISTA ALEGRE, os 
termos do Edital de Tomada de Preços, aquele licitante que tendo-o aceito sem objeção 
venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades, que o viciaram ou 
tenham causado prejuízo ao impugnante; hipótese em que tal comunicação não caberá do 
recurso. 
 
9 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
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 9.1 – Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os 
preços, ou não atenderem aos requisitos exigidos nos itens 6 e 8 do presente edital.  
 
10 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
 

10.1 - A vencedora da presente Licitação terá o prazo de 10 (dez)dias, a contar da 
data de homologação, para assinar o contrato, sob pena de lhe ser aplicada a penalidade 
por descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do artigo 81, da Lei Federal 
nº8.666/93; 

 
10.2 - O prazo para execução da obra, deverá obedecer o cronograma físico-

financeiro, que é parte integrante desta licitação, podendo ser prorrogado desde que 
plenamente justificável. 
 
 10.3 - Os serviços deverão ser iniciados mediante ordem de serviço emitida pela 
autoridade competente num prazo máximo de 10(dez) dias. 
 
11 - DO PAGAMENTO 
 
  11.1 - Os pagamentos das obras, objeto desta licitação, serão efetuados de acordo 
com as suas execuções e liberação dos recursos, em parcelas de valor correspondente aos 
quantitativos executados, e conforme medições, desde que verificados e certificados pela 
fiscalização, vinculadas à liberação dos recursos atinentes ao projeto, conforme 
estabelecido, sendo que o pagamento da parte financiada será efetuado diretamente pelo 
Badesul para a empresa licitante vencedora e contratada. Os valores da contrapartida do 
município, serão pagos proporcionalmente a cada medição, sendo requisito para a 
liberação dos recursos. O prazo para liberação do Badesul é de até 30 dias do protocolo da 
documentação, estando a documentação correta. 
 
  11.2 - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da GFIP e 
da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados 
utilizados na obra. 
 
  11.3 - As Notas Fiscais/Faturas relativas aos quantitativos executados deverão vir 
acompanhadas de cópia da ficha de medição. 
 
  11.4 - Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País. 
 
  11.5 - Serão processadas as retenções tributárias municipais e previdências nos 
termos da legislação que regula a matéria. 
  
12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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 12.1 - Assumir total responsabilidade pela execução da obra e por eventuais danos 
destes decorrentes, de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, no Contrato a 
ser lavrado e demais documentos que o integram. 
 
 12.2 - Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus 
funcionários e/ou equipamentos a terceiros nos acidentes de trânsito ou de trabalho, sem 
que caiba qualquer responsabilidade ao Município. 
  
 12.3 - A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais 
e de proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
 12.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executará o 
objeto da licitação, e de suas condições pelo que reconhece ser perfeitamente viável o 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas. 
 

12.5 - A Contratada se obriga: 
 

a) a substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa ou empregado cuja 
permanência no local da execução do objeto da licitação seja de sua responsabilidade e 
esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 
 

b) a refazer as suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência às 
Normas Técnicas vigentes. 
 

c) a remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos 
de qualquer natureza, provenientes das obras ou serviços objeto da presente licitação. 
 

d) a cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho. 
 

e) a reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da contratante, 
devendo estas instalações ser submetidas à aprovação desta. 
  

f) durante a vigência do Contrato, toda correspondência enviada pela contratada à 
contratante, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por 
meio do arquiteto e / ou engenheiro fiscal ou preposto, indicado pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação. 
 
13 - DA FISCALIZAÇAO 
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 13.1 - A fiscalização do contrato decorrente da presente licitação estará a cargo da 
Diretora de Departamento e Engenharia Municipal a Sr.(a) Tarcila Centenaro Espanhol, 
CREA/CAU A137218-, que poderá embargar todo ou parte dos serviços, se estes estiverem 
em desacordo com as condições técnicas e procedimentos exigidos. 
 
 13.2 - A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e, 
particularmente, à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das 
penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas. 
 
 13.3 - Toda a irregularidade constatada, durante a vigência do contrato, será 
comunicada por escrito aos responsáveis da CONTRATADA, sobre a qual será aplicada a 
multa que lhe couber, tendo seu valor descontado no pagamento da fatura 
correspondente ao mês em que ocorreu a infração, sem prejuízo da rescisão contratual. 
 
14 -  DA RESCISÃO 
 
 14.1 - O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização a 
CONTRATADA, nos casos de: 
 

14.1.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA; 
 
14.1.2 - Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a 

execução do contrato; 
 
14.1.3 - A paralisação dos serviços sem justa causa e sem a prévia comunicação ao 

Município; 
 
14.1.4 - Transferência a outrem, no todo ou em parte as obrigações decorrentes do 

contrato sem a autorização do Município; 
 
14.1.5 - Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA de cumprir com as 

obrigações assumidas; 
 
14.1.6 - Procedimentos irregulares da CONTRATADA, que venha causar 

transtornos ou prejuízos para o Município e/ou terceiros; 
 

 14.2 - A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as 
seguintes conseqüências, sem prejuízo de outras de caráter civil ou criminal, se 
necessárias: 
 

14.2.1 - Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, 
mediante a lavratura de termo circunstanciado; 
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14.2.2 - Ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, materiais, 
veículos e pessoal empregado especialmente para a execução do contrato, desde que 
necessários para garantia da continuidade, até a resolução final do impasse; 

 
14.2.3 - Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município; 

 
15  - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
 15.1 - A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a 
total concordância com as condições do Edital de licitação. 
 
 15.2 - A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o 
contrato, dentro do prazo e condições estabelecidas pela Administração, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções do art. 81, da Lei Federal 
nº8.666/93. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, devidamente justificado e aceito 
pela Administração. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação independentemente da aplicação da penalidade 
prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 
 
 15.3 - A Fiscalização dos serviços oferecidos pela vencedora da presente Licitação 
ficará a cargo do Município. 
 
 15.4 - É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato, sem estar 
expressamente autorizada por escrito pelo Município. 
 
 15.5 - Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização 
escrita do Município, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir 
infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis. 
 
 15.6 - A empresa contratada, na vigência do contrato, será a única responsável, 
perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, 
excluído o Município de quaisquer reclamações e indenizações. Serão de sua inteira 
responsabilidade todos os seguros necessários inclusive os relativos à responsabilidade civil 
e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus 
empregados ou a terceiros. 
 
 15.7 – As Licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes 
deste Edital, de todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, 
não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação 
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de sua proposta e do perfeito cumprimento do contrato. 
 
 15.8 - O Município se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo 
critério, por despacho motivado, adiar ou revogar a presente Licitação, sem que isto 
constitua motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de 
indenização. 
 
 15.9 - A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório 
importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 
 
 15.10 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer 
das disposições do presente Edital. 
 
 15.11 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições 
das propostas ou qualquer outro documento de habilitação. 
 
 15.12 - A inobeservancia de qualquer um dos prazos fixados neste edital precluirá o 
direito do licitante manifestar-se sobre qualquer assunto, fase, documento, condição ou 
termo.   
 
 15.13 - Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes 
credenciados e os membros da Comissão de Licitações. 
 
 15.14 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não 
serão admitidos à Licitação, os participantes retardatários. 
 
 15.15 - À Administração fica assegurado o direito de, no interesse do Município, 
revogar a presente licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a reclamação 
ou indenização. 
 
 15.16 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o à penalidade de multa de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato, entendido este como o equivalente ao que o adjudicatário perceberia durante 
todo a vigência do Contrato conforme sua proposta. 
 
 15.17 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penas de natureza civil (cláusula penal), 
compensatórias das perdas e danos sofridas pela Administração, conforme art. 917, do 
Código Civil, e Administrativa, nos moldes do art. 87, do Lei n0 8.666/93: 
 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela 
inexecução parcial do mesmo; 
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pela 

inexecução total do mesmo, podendo ser cumulada com a suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 

 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 

 15.18 - É facultada à Comissão de Licitações ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta. 
 

  
 15.19 - Quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários para 
interpretação do presente Edital, deverão ser encaminhados por escrito a Comissão 
Municipal de licitações no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, da data de julgamento 
desta Licitação. 
 
 15.20 - A Comissão de Licitação, durante a análise da Documentação e 
posteriormente da proposta, poderá solicitar de qualquer Licitante, informações sobre a 
documentação exigida. 
 
 15.21 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da 
documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de 
recebimento. 
 
 15.22 – As demais cláusulas serão tratadas de acordo ao estabelecido na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 15.23 – Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos 
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes. 
 
 15.24 – Os materiais que forem utilizados na obra e fornecidos pelo proponente 
vencedor deverão ser novos e da melhor qualidade, obedecer as especificações constantes 
no Memorial Descritivo e aprovado pelo setor de engenharia do municipio de VISTA 
ALEGRE. 
 15.25 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 
7h30min às 11:30 hs e das 13h às 17h00min, na Prefeitura Municipal de VISTA ALEGRE - RS, 
na Rua Sol da América, no 347, ou pelos telefones 55 3730-1020. 
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 16 – ANEXO DO EDITAL 
Anexo I – Modelo de declaração de pleno conhecimento dos locais e de suas condições 
Anexo II – Modelo de carta de credenciamento 
Anexo III - Modelo de declaração de idoneidade. 
Anexo IV - Modelo de declaração de não empregar menor. 
Anexo V – Minuta de contrato. 
Anexo VI – Projeto de engenharia, composto de planta, memorial descritivo, planilha 
orçamentária e cronograma de execução físico-financeiro; 
 
 
 

Vista Alegre – RS, em 03 de junho de 2020. 
                                        
 
 
 

------------------------------------------------ 
ALMAR ANTÔNIO ZANATTA 

Prefeito Municipal 
 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

  ______________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020. 
 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DE SUAS 
CONDIÇÕES 

 
 
 
À Prefeitura Municipal de Vista Alegre 
Comissão Permanente de Licitações 
Tomada de Preços nº 04/2020. 
 
 

 A Empresa ............................................., através da Presente, declara para os 

devidos fins, que realizou vistorias nos locais de execução dos serviços e obras, realizando 

um exame detalhado, verificando todas as dificuldades dos serviços, analise de solo, 

captação da água, luz, força, acesso, transportes, tendo pleno conhecimento de todas as 

informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações 

objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para 

a realização dos serviços a que se refere a Tomada de Preços nº 04/2020. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da Lei. 

 

 
............................, em ... de .......................... de 2020. 

 
 
 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal] 
[Dados da Declarante: 

Razão Social e Carimbo do CNPJ] 
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ANEXO II 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 

 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À Prefeitura Municipal de Vista Alegre 

Comissão Permanente de Licitações 

Tomada de Preços nº 04/2020. 

 

Senhor Presidente, 

 

Pela presente, designamos o Sr.(a) 

............................................................................................., portador(a) da carteira de 

identidade nº ....................., expedida pelo ÓRGÂO EXPEDIDOR ............................,para nos 

representar no processo licitatório relativo à Tomada de Preços nº 04/2020, podendo o 

mesmo rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e impugnação a recursos, 

assinar atas, recorrer de decisões administrativas, assinar termo de contrato ou retirar nota 

de empenho, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 

Atenciosamente, 

_________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

OBSERVAÇÃO – O presente documento deverá vir acompanhado, conforme o caso, de um dos 

documentos citados no subitem 5.1.1 do edital, para fins de confirmação de poderes para 

subscrevê-lo. 
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ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(Modelo) 

 

Ao  

Município de Vista Alegre 

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020 - PARA EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 

COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 

A empresa ________________________________, através de seu Diretor ou 

Responsável Legal Sr. ___________________________________, declara, sob as penas da lei, 

que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

_________________________, ______ de __________________ de 2020. 

 

____________________________________ 

Representante Legal 

(NOME DA EMPRESA E CNPJ) 
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ANEXO IV 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO 
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 

À Prefeitura Municipal de Vista Alegre 
Comissão Permanente de Licitações 
Tomada de Preços nº 04/2020. 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na 
Rua____________________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu 
Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI), declara para fins do inciso XXXIII do artigo 7° 
da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que 
qualquer trabalho a menores de 16 anos. 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
_________________, em _______ de _____________ de 20__. 
 

 
 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal] 
 
 
 
 
 
 
[ Dados da Declarante: 
Razão Social e 
Carimbo do CNPJ ] 
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ANEXO V 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 
 
 
MINUTA DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
(COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) 
 
 I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito 

no CNPJ sob nº. 92.403.583/0001-10, com sede à Avenida Sol da América, 347, na cidade de 

Vista Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Almar Antonio Zanatta, CI nº. 3021486943, CPF nº. 343.513.530-15, brasileiro, residente na 

cidade de Vista Alegre - RS. 

 

B - CONTRATADA: ________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº ______________, inscrição estadual nº ________________, Cadastro de Contribuinte 

Municipal nº _________________, estabelecida à Rua ___________, na cidade de 

________________Estado do____________, neste ato representado por 

__________________, ___________, ___________, ____________,  RG nº ______________, 

CPF nº ___________________, residente e domiciliada na Rua ____________________, na 

cidade de _____________,  

  
II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente contrato rege-se pelas disposições da, na Lei Complementar nº 123/2006, de 

14 de dezembro 2006, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal 

nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, , Decreto 

Municipal nº 37/2018 de 29 de maio de 2018, e respectivas alterações posteriores e na Tomada 

de Preço n º 04/2020 - Processo Administrativo/Licitatório nº 49/2020, pelos termos da 

proposta da CONTRATADA, datada de _____ de ____________ de _______, que integram e 

completam este instrumento, e pelas cláusulas expressas a seguir. 

 
III -  OBJETO 
O presente contrato visa a contratação da empresa acima mencionada para execução de 

obras de recapeamento asfáltico, com recursos oriundos do BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. 
– AGÊNCIA DE FOMENTO/RS, e do Município de VISTA ALEGRE – RS, compreendendo o 
fornecimento de materiais e mão de obra em regime de empreitada global, tudo conforme 
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projeto de engenharia, composto de planta, memorial descritivo, planilha orçamentária e 
cronograma de execução físico-financeiro, que são partes integrantes do edital ao qual está 
vinculado o presente contrato.  

 
Parágrafo Único - Será de responsabilidade da empresa ora contratada, a execução global da 
obra descrita no objeto do presente contrato. 
 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO LOCAL E DA FORMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 

a) As obras serão executadas, nas seguintes Avenida e Ruas do município, a seguir 

discriminados:  

a.1 Avenida Industrial: 

- Trecho 1: 6.143,45 m²  

- Trecho 2: 7.700 m² 

- Trecho 3: 4.690 m² 

a.2 Avenida Padre Abílio: 4.200 m² 

a.3 Rua Orestes Piaia: 1.100 m² 

a.4 Rua Abramo Piaia: 1.147,50 m²  

b) A contratada deverá prestar os serviços objeto deste contrato, de acordo com a 

ordem de início, emitida pela responsável técnica pelo projeto. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação 

orçamentária:  

 

DOTAÇÃO: 392 

ORGÃO: 10 – Secretaria de Obras, viação e Serviços Urbanos 

UNIDADE: 01- SMOVU – Órgãos Subordinados 

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.78.1.06 Obras e Instalações 

RECURSO: 1280 -  Recapeamento Asfáltico em Ruas da Cidade 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

a) Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o 

valor total de R$ ...............(....................), sendo deste valor R$ .............(..................................) 

de material e R$ ...............(.....................) de mão de obra, tudo conforme os termos descritos 

na proposta financeira. 
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b) Os pagamentos das obras, objeto deste contrato, serão efetuados de acordo com as 

suas execuções e liberação dos recursos, em parcelas de valor correspondente aos 

quantitativos executados, e conforme medições, desde que verificados e certificados pela 

fiscalização, vinculadas à liberação dos recursos atinentes ao projeto, conforme estabelecido, 

sendo que o pagamento da parte financiada será efetuado diretamente pelo Badesul para a 

empresa licitante vencedora e contratada. Os valores da contrapartida do município, serão 

pagos proporcionalmente a cada medição, sendo requisito para a liberação dos recursos. O 

prazo para liberação do Badesul é de até 30 dias do protocolo da documentação, estando a 

documentação correta. 

c) Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da GFIP e da guia 

de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 

obra. 

d) As Notas Fiscais/Faturas relativas aos quantitativos executados deverão vir 

acompanhadas de cópia da ficha de medição. 

e) Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País. 

f) Serão processadas as retenções tributárias municipais e previdências nos termos da 

legislação que regula a matéria. 

g) A contratada deverá apresentar os dados bancários para depósito dos pagamentos.  

h)  A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do Contrato Administrativo e o número do Tomada de 

Preço, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE:  

 O preço ora contratado não sofrerá reajuste, exceto se houver aditamento para 

ampliação ou modificação da meta nos termos da Lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

5.1.  Constituem responsabilidades da CONTRATADA:  

a) A contratada deverá cuidar da segurança de seu pessoal empregado na execução do 

contrato, obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a contratante e seus prepostos, 

isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho 

decorrentes da execução de serviço, sejam eles de natureza civil ou criminal.  

b) A contratada responderá por danos, dolosa ou culposamente causada à contratante, 

a seus servidores ou a terceiros, na execução do fornecimento com exclusão da Contratante de 

seus efeitos, para todos os fins de efeitos, sejam eles de natureza civil ou criminal.  

c) A contratada deverá manter compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às 

especificações.  
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e) Prestar o serviço no prazo e locais indicados pela contratante; 

f) Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário.  

g) Acatar as determinações dos responsáveis pela conferência da prestação dos 

serviços.  

h) Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado.  

i) Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os 

referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.  

J) Será de responsabilidade da contratada os custos com materiais e mão de obra para a 

execução do objeto ora contratado bem como os encargos trabalhistas, fiscais, tributários, para 

fiscais, administrativos, funcionais, enfim todas as despesas e obrigações pertinentes a 

execução do objeto contratado. 

l) Será de responsabilidade da contratada qualquer dano causado a terceiros por sua 

culpa ou dolo, cabendo a esta a responsabilidade civil e criminal.  

m) A empresa ora contratada deverá efetuar o pagamento dos impostos incidentes 

sobre a obra nos termos da lei vigente junto aos órgãos competentes. 

n) A cada pagamento efetuado a empresa ora contratada deverá efetuar o pagamento 

do ISS sobre a mão de obra do objeto ora contratado junto ao Setor de arrecadação da 

Prefeitura Municipal de VISTA ALEGRE – RS. 

5.2. Constituem responsabilidades da CONTRATANTE:  

a) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

encontradas na prestação dos serviços.  

b) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pelo fornecedor.  

c) Assegurar-se da boa qualidade na prestação dos serviços.  

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar 

na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos serviços adquiridos e o seu aceite.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou 

alteração contratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o 

consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÀUSULA SÉTIMA -  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

           O prazo de vigência do presente contrato será de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da ordem de início da obra, podendo ser prorrogado nas hipóteses da Lei 8.666/93. 
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CLÀUSULA OITAVA - DA RECISÃO: 

8.1 Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada somente 

pelos objetos já fornecidos, não lhe sendo devido outro valor, a título de indenização ou 

qualquer outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

c) judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÀUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos 

preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades: 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto 

contratado, salvo justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO: 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 

através da Diretora de Departamento e Engenharia Municipal a Sr.(a) Tarcila Centenaro 

Espanhol, CREA/CAU A137218, como gestora do contrato.  

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento 

contratual e que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro 

da Comarca de Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que se apresente. 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas 

testemunhas, em três vias de igual teor e forma, sem emendas, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. 

 

 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre - RS, ...... de ............... de 2020. 

 

 

                                                                                                             

______________________________             ____________________________ 

  Almar Antonio Zanatta                                  XXXXXXXXXXXXXXXX 
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 Prefeito Municipal                                 Contratada 

        

 

________________________                                            ________________________ 

 Visto da Assessoria Jurídica                                               Tarcila T. Centenaro Espanhol 

        Assessor Jurídico                                                                  Gestora do Contrato 

 

 

Testemunhas: 

 

A ______________________________   

 

 

B_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 

CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 

 

 

ANEXO VI  
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020. 

 
(PROJETO DE ENGENHARIA, COMPOSTO DE PLANTA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO) 
 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 1,20%

CPRB 4,50%
BDI PAD 18,45%
BDI DES 24,33%

X

Observações:

Data

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 

CREA/CAU: A137218-1

ART/RRT: 0

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 1  / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva 
alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VISTA ALEGRE - RS quarta-feira, 28 de agosto de 2019
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 
ADOTADO PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI DESONERADO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA 
PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. RECAPEAMENTO - AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 1 215.416,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  971,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LIMPEZA DA PISTA  10.689,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  199.472,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS FINAIS  4.282,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 215.416,67 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 215.416,67 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 215.416,67 

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 215.416,67

Item Descrição

quarta-feira, 28 de agosto de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 1 

VISTA ALEGRE - RS
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Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. RECAPEAMENTO - AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 1 - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 1,25M X 2,00M = 2,50 M² 
1.2. LIMPEZA DA PISTA - 
1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 6.143,45 6143,45 M² 
1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 
1.3.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 6.143,45 6143,45 M² 

1.3.2.
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 6.450,36 

6143,45 M² X 2,55 (peso 
específico) = 15665,79 X 0,03 = 
469,97 / 2,55 = 184,30 + 25 % = 
230,37 X 28 KM (distância da usina 
até a obra)= 6450,36 M³ X KM 

1.3.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 184,30 6143,45 M² X 0,03 = 184,30 M³ 

1.4. SERVIÇOS FINAIS - 

1.4.1.
REBAIXAMENTO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE RAMPAS DE 
ACESSIBILIDADE 

UND 4,00 4 UNIDADES

1.4.2. PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSÃO. ÁGUA 1 ANO M² 127,50 

FAIXAS DE SEGURANÇA: (4,00 M 
X 13,40 M) + (4,00M X 11,60M)  = 
100,00 M² ; LOMBADAS: 
(5,50X1,0M)X2LADOS = 11 M² + 
(5,50 X 0,25) X 2 LADOS = 2,75 = 
TOTAL: 13,75 M² DE PINTURA EM 
CADA LOMBADA: 13,75 X 2,0 
LOMBADAS = 27,50 M² : TOTAL 
DE PINTURA= 127,50 M² 

VISTA ALEGRE - RS
Local Responsável Técnico

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
quarta-feira, 28 de agosto de 2019 CREA/CAU: A137218-1
Data ART/RRT: 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 1 0
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (DES.) 0 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

215.416,67 
1. SINAPI RECAPEAMENTO - AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 1 - - BDI 1 - 215.416,67 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 971,90 RA
1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                312,68 BDI 1 388,76 971,90 RA
1.2. SINAPI LIMPEZA DA PISTA - - BDI 1 - 10.689,60 RA
1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 6.143,45                    1,40 BDI 1 1,74 10.689,60 RA
1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 199.472,88 RA
1.3.1. SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 6.143,45                    1,73 BDI 1 2,15 13.208,42 RA

1.3.2. SINAPI 95303
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 6.450,36                    1,02 BDI 1 1,27 8.191,96 RA

1.3.3. COMPOSIÇÃO 1
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 184,30                777,13 BDI 1 966,21 178.072,50 RA

1.4. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 4.282,29 RA

1.4.1. Cotação
MERCADO 

LOCAL 
REBAIXAMENTO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE RAMPAS DE 
ACESSIBILIDADE 

UND 4,00                285,00 BDI 1 354,34 1.417,36 RA

1.4.2. SICRO 4 S 06 100 13 PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSÃO. ÁGUA 1 ANO M² 127,50                  18,07 BDI 1 22,47 2.864,93 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 0
quarta-feira, 28 de agosto de 2019

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VISTA ALEGRE - RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 1 

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE - RS

RE
CU
RS
O

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 1,20%

CPRB 4,50%
BDI PAD 18,45%
BDI DES 24,33%

X

Observações:

Data

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 

CREA/CAU: A137218-1

ART/RRT: 0

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 2 / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva 
alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VISTA ALEGRE - RS quarta-feira, 28 de agosto de 2019
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 
ADOTADO PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI DESONERADO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA 
PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. RECAPEAMENTO - AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 2 267.522,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  971,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LIMPEZA DA PISTA  13.398,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  250.017,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS FINAIS  3.135,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 267.522,80 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 267.522,80 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 267.522,80 

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 267.522,80

Item Descrição

quarta-feira, 28 de agosto de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 2

VISTA ALEGRE - RS
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Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. RECAPEAMENTO - AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 2 - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 1,25M X 2,00M = 2,50 M² 
1.2. LIMPEZA DA PISTA - 
1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 7.700,00 7700 M² 
1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 
1.3.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 7.700,00 7700 M² 

1.3.2.
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 8.085,00 

7700 M² X 2,55 (peso específico) = 
19635 X 0,03 = 589,05 / 2,55 = 231 
+ 25 % = 288,75 X 28 KM (distância 
da usina até a obra)= 8085,00 M³ X 
KM 

1.3.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 231,00 7700 M² X 0,03 M = 231 M³

1.4. SERVIÇOS FINAIS - 

1.4.1.
REBAIXAMENTO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE RAMPAS DE 
ACESSIBILIDADE 

UND 2,00 2 UNIDADES

1.4.2. PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSÃO. ÁGUA 1 ANO M² 108,00 

FAIXAS DE SEGURANÇA: 4,00 M 
X 12 M = 48 M²  ; LOMBADAS: 
(6,00X1,0M)X2LADOS = 12 M² + 
(6,00 X 0,25) X 2 LADOS = 3,00 = 
TOTAL: 15,00 M² DE PINTURA EM 
CADA LOMBADA: 15,00 X 4 
LOMBADAS = 60,0M² : TOTAL DE 
PINTURA= 108 M² 

VISTA ALEGRE - RS
Local Responsável Técnico

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
quarta-feira, 28 de agosto de 2019 CREA/CAU: A137218-1
Data ART/RRT: 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 2 0
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (DES.) 0 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

267.522,80 
1. SINAPI RECAPEAMENTO - AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 2 - - BDI 1 - 267.522,80 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 971,90 RA
1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                312,68 BDI 1 388,76 971,90 RA
1.2. SINAPI LIMPEZA DA PISTA - - BDI 1 - 13.398,00 RA
1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 7.700,00                    1,40 BDI 1 1,74 13.398,00 RA
1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 250.017,46 RA
1.3.1. SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 7.700,00                    1,73 BDI 1 2,15 16.555,00 RA

1.3.2. SINAPI 95303
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 8.085,00                    1,02 BDI 1 1,27 10.267,95 RA

1.3.3. COMPOSIÇÃO 1
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 231,00                777,13 BDI 1 966,21 223.194,51 RA

1.4. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 3.135,44 RA

1.4.1. Cotação
MERCADO 

LOCAL 
REBAIXAMENTO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE RAMPAS DE 
ACESSIBILIDADE 

UND 2,00                285,00 BDI 1 354,34 708,68 RA

1.4.2. SICRO 4 S 06 100 13 PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSÃO. ÁGUA 1 ANO M² 108,00                  18,07 BDI 1 22,47 2.426,76 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 0
quarta-feira, 28 de agosto de 2019

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VISTA ALEGRE - RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 2

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE - RS

RE
CU
RS
O

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 1,20%

CPRB 4,50%
BDI PAD 18,45%
BDI DES 24,33%

X

Observações:

Data

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 

CREA/CAU: A137218-1

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 
ADOTADO PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI DESONERADO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA 
PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VISTA ALEGRE - RS quarta-feira, 28 de agosto de 2019
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva 
alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 3 / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. RECAPEAMENTO - AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 3 161.724,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  971,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LIMPEZA DA PISTA  8.160,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  152.283,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS FINAIS  308,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 161.724,83 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 161.724,83 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 161.724,83 

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 28 de agosto de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 3

VISTA ALEGRE - RS

0

Total:    R$ 161.724,83

Item Descrição
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Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. RECAPEAMENTO - AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 3 - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 1,25M X 2,00M = 2,50 M² 
1.2. LIMPEZA DA PISTA - 
1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.690,00 4690 M² 
1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 
1.3.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 4.690,00 4690,0 M² 

1.3.2.
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 4.924,50 

4690,00 M² X 2,55 (peso 
específico) = 11959,50 X 0,03 = 
358,785 / 2,55 = 140,70 + 25 % = 
175,875 X 28 KM (distância da 
usina até a obra)= 4924,50 M³ X 
KM 

1.3.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 140,70 4690,0 M³ X 0,03M = 140,70 M³

1.4. SERVIÇOS FINAIS - 

1.4.1. PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSÃO. ÁGUA 1 ANO M² 13,75 

 LOMBADAS: 
(5,50X1,0M)X2LADOS = 11 M² + 
(5,50 X 0,25) X 2 LADOS = 2,75 = 
TOTAL: 13,75 M² DE PINTURA 

VISTA ALEGRE - RS
Local Responsável Técnico

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
quarta-feira, 28 de agosto de 2019 CREA/CAU: A137218-1
Data ART/RRT: 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 3 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (DES.) 0 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

161.724,83 
1. SINAPI RECAPEAMENTO - AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 3 - - BDI 1 - 161.724,83 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 971,90 RA
1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                312,68 BDI 1 388,76 971,90 RA
1.2. SINAPI LIMPEZA DA PISTA - - BDI 1 - 8.160,60 RA
1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.690,00                    1,40 BDI 1 1,74 8.160,60 RA
1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 152.283,37 RA
1.3.1. SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 4.690,00                    1,73 BDI 1 2,15 10.083,50 RA

1.3.2. SINAPI 95303
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 4.924,50                    1,02 BDI 1 1,27 6.254,12 RA

1.3.3. COMPOSIÇÃO 1
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 140,70                777,13 BDI 1 966,21 135.945,75 RA

1.4. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 308,96 RA
1.4.1. SICRO 4 S 06 100 13 PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSÃO. ÁGUA 1 ANO M² 13,75                  18,07 BDI 1 22,47 308,96 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 0

RE
CU
RS
O

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 AVENIDA INDUSTRIAL - TRECHO 3

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE - RS

quarta-feira, 28 de agosto de 2019

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VISTA ALEGRE - RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 1,20%

CPRB 4,50%
BDI PAD 18,45%
BDI DES 24,33%

X

Observações:

Data

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 

CREA/CAU: A137218-1

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 
ADOTADO PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI DESONERADO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA 
PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VISTA ALEGRE - RS quarta-feira, 28 de agosto de 2019
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva 
alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AVENIDA PADRE ABÍLIO DE MARCOS SPONCHIADO / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. RECAPEAMENTO - AVENIDA PADRE ABÍLIO  156.148,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  971,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LIMPEZA DA PISTA  7.308,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  136.373,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS FINAIS  11.495,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 156.148,79 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 156.148,79 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 156.148,79 

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 28 de agosto de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE AVENIDA PADRE ABÍLIO DE MARCOS SPONCHIADO

VISTA ALEGRE - RS

0

Total:    R$ 156.148,79

Item Descrição
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Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. RECAPEAMENTO - AVENIDA PADRE ABÍLIO - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 1,25M X 2,00M = 2,50 M² 
1.2. LIMPEZA DA PISTA - 
1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.200,00 350 M X 12 M = 4200 M² 
1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 
1.3.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 4.200,00 350 M X 12 M = 4200 M² 

1.3.2.
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 4.410,00 

4200 M² X 2,55 (peso específico) = 
10710 X 0,03 = 321,30 / 2,55 = 126 
+ 25 % = 157,50 X 28 KM (distância 
da usina até a obra)= 4410,00 M³ X 
KM 

1.3.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 126,00 350 M X 12 M X 0,03 M = 126 M³ 

1.4. SERVIÇOS FINAIS - 

1.4.1.
REBAIXAMENTO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE RAMPAS DE 
ACESSIBILIDADE 

UND 12,00 12 unidades 

1.4.2. PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSÃO. ÁGUA 1 ANO M² 322,37 

FAIXAS DE SEGURANÇA: 4,00 M 
X 12 M = 48 M² X 6 FAIXAS = 
288,00 M² ; LOMBADAS: 
(5,50X1,0M)X2LADOS = 11 M² + 
(5,50 X 0,25) X 2 LADOS = 2,75 = 
TOTAL: 13,75 M² DE PINTURA EM 
CADA LOMBADA: 13,75 X 2,5 
LOMBADAS = 34,37M² : TOTAL 
DE PINTURA= 322,37 M² 

VISTA ALEGRE - RS
Local Responsável Técnico

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
quarta-feira, 28 de agosto de 2019 CREA/CAU: A137218-1
Data ART/RRT: 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA PADRE ABÍLIO DE MARCOS SPONCHIADO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (DES.) 0 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

156.148,79 
1. SINAPI RECAPEAMENTO - AVENIDA PADRE ABÍLIO - - BDI 1 - 156.148,79 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 971,90 RA
1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                312,68 BDI 1 388,76 971,90 RA
1.2. SINAPI LIMPEZA DA PISTA - - BDI 1 - 7.308,00 RA
1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.200,00                    1,40 BDI 1 1,74 7.308,00 RA
1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 136.373,16 RA
1.3.1. SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 4.200,00                    1,73 BDI 1 2,15 9.030,00 RA

1.3.2. SINAPI 95303
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 4.410,00                    1,02 BDI 1 1,27 5.600,70 RA

1.3.3. COMPOSIÇÃO 1
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 126,00                777,13 BDI 1 966,21 121.742,46 RA

1.4. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 11.495,73 RA

1.4.1. Cotação
MERCADO 

LOCAL 
REBAIXAMENTO DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE RAMPAS DE 
ACESSIBILIDADE 

UND 12,00                285,00 BDI 1 354,34 4.252,08 RA

1.4.2. SICRO 4 S 06 100 13 PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA EMULSÃO. ÁGUA 1 ANO M² 322,37                  18,07 BDI 1 22,47 7.243,65 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 0

RE
CU
RS
O

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 AVENIDA PADRE ABÍLIO DE MARCOS SPONCHIADO

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE - RS

quarta-feira, 28 de agosto de 2019

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VISTA ALEGRE - RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 1,20%

CPRB 4,50%
BDI PAD 18,45%
BDI DES 24,33%

X

Observações:

Data

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 

CREA/CAU: A137218-1

ART/RRT: 0

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RUA ORESTES PIAIA ( EM FRENTE AO CRÁS) / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva 
alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VISTA ALEGRE - RS quarta-feira, 28 de agosto de 2019
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 
ADOTADO PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI DESONERADO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA 
PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. RECAPEAMENTO - RUA ORESTES PIAIA  35.181,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  971,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LIMPEZA DA PISTA  1.740,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  32.469,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 35.181,70 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 35.181,70 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 35.181,70 

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 35.181,70

Item Descrição

quarta-feira, 28 de agosto de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE RUA ORESTES PIAIA ( EM FRENTE AO CRÁS)

VISTA ALEGRE - RS
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Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. RECAPEAMENTO - RUA ORESTES PIAIA - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 1,25M X 2,00M = 2,50 M² 
1.2. LIMPEZA DA PISTA - 
1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.000,00 10M X 100M = 1000 M² 
1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 
1.3.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 1.000,00 10M X 100M = 1000 M² 

1.3.2.
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 1.050,00 

1000,00 M² X 2,55 (peso 
específico) = 2550,00 X 0,03 = 
76,50 / 2,55 = 30,0 + 25 % = 37,50 
X 28 KM (distância da usina até a 
obra)= 1050,0 M³ X KM 

1.3.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 30,00 10MX100M X 0,03 M = 30 M³ 

VISTA ALEGRE - RS
Local Responsável Técnico

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
quarta-feira, 28 de agosto de 2019 CREA/CAU: A137218-1
Data ART/RRT: 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RUA ORESTES PIAIA ( EM FRENTE AO CRÁS) 0
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (DES.) 0 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

35.181,70 
1. SINAPI RECAPEAMENTO - RUA ORESTES PIAIA - - BDI 1 - 35.181,70 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 971,90 RA
1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                312,68 BDI 1 388,76 971,90 RA
1.2. SINAPI LIMPEZA DA PISTA - - BDI 1 - 1.740,00 RA
1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.000,00                    1,40 BDI 1 1,74 1.740,00 RA
1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 32.469,80 RA
1.3.1. SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 1.000,00                    1,73 BDI 1 2,15 2.150,00 RA

1.3.2. SINAPI 95303
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 1.050,00                    1,02 BDI 1 1,27 1.333,50 RA

1.3.3. COMPOSIÇÃO 1
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 30,00                777,13 BDI 1 966,21 28.986,30 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 0
quarta-feira, 28 de agosto de 2019

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VISTA ALEGRE - RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RUA ORESTES PIAIA ( EM FRENTE AO CRÁS)

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE - RS

RE
CU
RS
O

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 1,20%

CPRB 4,50%
BDI PAD 18,45%
BDI DES 24,33%

X

Observações:

Data

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 

CREA/CAU: A137218-1

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 
ADOTADO PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI DESONERADO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA 
PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VISTA ALEGRE - RS quarta-feira, 28 de agosto de 2019
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva 
alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RUA ABRAMO PIAIA  / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. RECAPEAMENTO - RUA ABRAMO PIAIA  40.232,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  971,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LIMPEZA DA PISTA  1.996,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  37.263,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 40.232,49 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 40.232,49 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 40.232,49 

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 28 de agosto de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE RUA ABRAMO PIAIA 

VISTA ALEGRE - RS

0

Total:    R$ 40.232,49

Item Descrição
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Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. RECAPEAMENTO - RUA ABRAMO PIAIA - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 1,25M X 2,00M = 2,50 M² 
1.2. LIMPEZA DA PISTA - 
1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.147,50 135 M X 8,5 M = 1.147,50 M² 
1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 
1.3.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 1.147,50 135 M X 8,5 M = 1.147,50 M² 

1.3.2.
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 1.204,88 

1147,50 M² X 2,55 (peso 
específico) = 2926,125 X 0,03 = 
87,78 / 2,55 = 34,425 + 25 % = 
43,03 X 28 KM (distância da usina 
até a obra)= 1204,875 M³ X KM 

1.3.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 34,43 
135 M X 8,5 M X 0,03 M = 34,425 
M³ 

VISTA ALEGRE - RS
Local Responsável Técnico

Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
quarta-feira, 28 de agosto de 2019 CREA/CAU: A137218-1
Data ART/RRT: 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RUA ABRAMO PIAIA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

PMv3.0.2 1 / 8
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-19 (DES.) 0 24,33% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

40.232,49 
1. SINAPI RECAPEAMENTO - RUA ABRAMO PIAIA - - BDI 1 - 40.232,49 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 971,90 RA
1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                312,68 BDI 1 388,76 971,90 RA
1.2. SINAPI LIMPEZA DA PISTA - - BDI 1 - 1.996,65 RA
1.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.147,50                    1,40 BDI 1 1,74 1.996,65 RA
1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 37.263,94 RA
1.3.1. SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 1.147,50                    1,73 BDI 1 2,15 2.467,13 RA

1.3.2. SINAPI 95303
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM, 

M3XKM 1.204,88                    1,02 BDI 1 1,27 1.530,20 RA

1.3.3. COMPOSIÇÃO 1
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 3CM, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M³ 34,43                777,13 BDI 1 966,21 33.266,61 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO ESPANHOL 
CREA/CAU: A137218-1

Data ART/RRT: 0

RE
CU
RS
O

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RUA ABRAMO PIAIA 

PORTO ALEGRE VISTA ALEGRE - RS

quarta-feira, 28 de agosto de 2019

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VISTA ALEGRE - RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.2 1 / 1
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR: 24.880,95 m²  

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

 

O presente memorial descritivo contém os procedimentos técnicos para realização dos 

serviços de recapeamento asfáltico.  

Os serviços serão executados nas ruas abaixo:  

 

 AVENIDA INDUSTRIAL:  

 - TRECHO 1: 6.143,45 M²  

- TRECHO 2: 7.700 M²  

- TRECHO 3: 4.690 M²  

 AVENIDA PADRE ABÍLIO: 4.200 M²  

 RUA ORESTES PIAIA: 1.000 M²  

 RUA ABRAMO PIAIA: 1.147,50 M²  

  

Cabe salientar, que as ruas em questão dizem respeito aos dois acessos principais da 

cidade e também à vias que ligam ao interior do município, sendo ruas movimentadas e 

que necessitam o devido tratamento. Na figura abaixo segue imagem com a localização 

dos trechos das obras.  
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1 - SERVIÇOS INICIAIS: 

Instalação da placa de obra. 

2 - LIMPEZA E PREPARO DA SUPERFÍCIE: 

2.1 – Remoção do material solto: 

A pista deverá ser vigorosamente limpa, com a remoção do material que se 

encontra solto ou prestes a se soltar, com o uso de vassouras, enxadas, pás e carrinhos de 

mão, e depositado em local previamente definido pela fiscalização. 

2.2 – Lavagem da pista: 

A pista deverá ser lavada com o uso de jato de água, de forma a remover todo o 

material pulverulento existente sobra a mesma, o qual deverá ser recolhido em carrinho 

de mão. 

3 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 

A camada de recapeamento tem por objetivo restabelecer as configurações 

geométricas iniciais da pista. 

Consiste na aplicação de asfalto usinado, a fim de corrigir as irregularidades e 

deformações existentes no pavimento e obter uma superfície plana para receber a camada 

de rolamento. 

3.2 – Aplicação da camada de recapeamento: 

Esta especificação técnica define os procedimentos para a aplicação de massa 

asfáltica tipo CBUQ, como recapeamento sobre o asfalto existente. 

3.3 – Pintura de ligação sobre a regularização: 

A pintura de ligação é realizada para promover aderência entre a camada de 

regularização e camada de rolamento. O ligante asfáltico a ser utilizado é a emulsão 

asfáltica, tipo RR-1C, numa taxa de aplicação de 0,80 a 1,10 litros/m2. 
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A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba 

reguladora de pressão que permita a aplicação do material em quantidade uniforme e 

sistema completo de aquecimento, pois o material deverá estar a uma temperatura de 

60ºC.  

As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo 

que permitam ajustamentos verticais e larguras variáveis de espelhamento de ligante. Os 

carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação e 

ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções 

localizadas. 

3.4 – Camada de rolamento em CBUQ 

A camada de rolamento consiste na aplicação de concreto asfáltico com uma 

espessura constante de 3,00 cm sobre a camada existente. Para este serviço são previstos 

os seguintes equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo de pneus e Vibro-

Acabadora. 

A massa asfáltica deverá ser aplicada na pista somente quando a mesma se 

encontrar seca e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina. A compactação da 

massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. 

A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à 

massa asfáltica. A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo autopropelido 

liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.  

Após o término da operação de compactação, pode-se liberar para o trânsito, desde 

que a massa asfáltica já tenha resfriado e exista liberação da fiscalização. 

3.5 – Especificações para usinagem de CBUQ: 

O concreto asfáltico é definido como sendo uma mistura flexível, resultante do 

processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e 

cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 
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3.5.1 – Materiais Asfálticos: 

Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão 

satisfazer as exigências do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o 

cimento asfáltico de petróleo – CAP-50/70. 

3.5.2 – Materiais Pétreos: 

Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma composição 

de diversos tipos (tamanho das partículas), divididos basicamente em agregados graúdos 

e miúdos. Estes deverão ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria 

orgânica, e ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis. 

3.5.3 – Mistura 

A mistura asfáltica consistirá em uma mistura uniforme de agregados e cimento 

asfáltico do tipo CAP-50/70, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados: 

a) As misturas para o concreto asfáltico, projetadas pelo método Marshal, não 

devem apresentar variações na granulometria maiores que as especificadas no 

projeto. A uniformidade de distribuição do ligante asfáltico na massa será 

determinada pelo ensaio de extração de betume, devendo a variação do teor 

asfalto ficar dentro da tolerância de + ou – 0,3, do especificado no projeto da 

massa asfáltica; 

b) O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa ou móvel, 

gravimétrica ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer” de contra-

fluxo; 
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c) A mistura de agregados para o concreto asfáltico deverá estar dentro dos 

limites estabelecidos abaixo: 

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA 

ESPESSURA DA CAMADA = 3,00 cm 

PENEIRAS 
PERCENTAGEM QUE PASSA EM 

PESO 

¾” 100 – 100 

½” 100 – 100 

3/8” 80 – 100 

4 55 – 75 

8 35 – 50 

30 18 – 29 

50 13 – 23 

100 8 – 16 

200 4 - 10 

3.6 – Transporte de Massa:  

O transporte da massa deverá ser executado com o uso de caminhões com caçamba 

fechada, metálica lisa, devidamente lubrificada com água e sabão, óleo parafínico ou 

solução cal, enlonados, e com descarregamento basculhado. É importante que a caçamba 

tenha bom isolamento térmico a fim de impedir que a massa asfáltica perca temperatura 

durante a viagem, sendo necessário que seja mantida a temperatura de aplicação 

determinada pela relação “temperatura-viscosidade” que não deve ser inferior a 120ºC e 

nem superior a 175ºC. 
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4 – SINALIZAÇÃO: 

4.1 – Sinalização Horizontal: 

Serão demarcadas com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro 

esferas de vidro, nos locais indicados em projeto, as faixas de segurança para travessia de 

pedestres, na cor branca para a faixa de pedestres e, na cor amarela na faixa de limite de 

parada. 

A demarcação do meio da via deverá ser executada com tinta retrorrefletiva a base 

de resina acrílica com micro esferas de vidro, pontilhada e na cor amarela, assim como a 

demarcação do estacionamento deverá ser pintada com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com micro esferas de vidro, contínua e na cor branca. 

 

5– ACESSIBILIDADE:  

Deverão ser construídas as rampas de acesso ao passeio público, em todas as 

 faixas de segurança, em ambos os lados da rua, conforme indicado em projeto.  

A obra implica no rebaixamento do meio fio até o nivelamento com a pista, e a 

execução da rampa com no mínimo 40cm de extensão concordando com o nível do 

passeio e inclinação máxima de 8,33%.  

Será executada em concreto com espessura mínima de 8cm com acabamento 

reguado.   
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 7- OBSERVAÇÕES 

- Para fins de esclarecimentos, deve ser usado como manual, as Especificações 

Gerais do DAER, 1998. 

-Todos os materiais e serviços a serem executados ou utilizados deverão ser 

submetidos à aprovação da fiscalização. 

-Quaisquer dúvidas devem ser apresentadas à fiscalização. 

- Deverão ser utilizados os equipamentos de proteção individual e coletiva 

condizentes com cada atividade executada, sendo de responsabilidade da empresa o 

fornecimento dos mesmos, bem como a garantia de atendimento as NR’s 18 e 35. 

 

 

 

Vista Alegre – RS, 28 de Agosto de 2019 

 

________________________________ 

Arq. e Urb. Tarcila T. Centenaro Espanhol 

CAU A137218-1 

 

 

 

_________________________________ 

Almar Antônio Zanatta 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



PLANTA DE SITUAÇÃO DOS TRECHOS NA CIDADE DE VISTA ALEGRE/RS

Trecho 1 – Avenida Industrial:  6.143,45 m²
Trecho 2 – Avenida Industrial:  7.700 m²
Trecho 3 – Avenida Industrial:  4.690  m²

Trecho Avenida Padra Abílio: 4.200 m²
Trecho Abramo Piaia: 1.147,5m²
Trecho Rua Orestes Piaia: 1.000m²

TRECHOS AVENIDA INDUSTRIAL

Total:  18.533,45m²

DEMAIS TRECHOS


